

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<b>Názov stavby</b>	Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208, Košická Nová Ves	<b>JKSO</b>	
<b>Názov objektu</b>		<b>EČO</b>	
<b>Názov časti</b>		<b>Miesto</b>	Obecná budova, Košická Nová Ves
<b>Objednávateľ</b>	Košická Nová Ves	<b>IČO</b>	<b>DIČ</b>
<b>Projektant</b>	DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária	690996	
<b>Zhotoviteľ</b>	STAVIMAT s.r.o., Trebišov	43953859	2022538254
<b>Spracoval</b>	DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária		
<b>Rozpočet číslo</b>		<b>Dňa</b>	07.06.2020

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
<b>KP</b>										
1	45.1 Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Mimostav. doprava		0,00
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	13		0	18	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	45.3 Stavebno-inštaláčn é práce	Dodávky	0,00				19	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4 Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	0,00							
8		Montáž	0,00							
9	<b>ZRN ( 45.1 - 45.4 )</b>		78 480,47	14	<b>DN ( r. 10 - 13 )</b>		21	<b>VRN ( r.15 - 20 )</b>		0,00
22	HZZ		2 602,50	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>
			25 Súčet 9,14,21-24
			26 DPH 20,00 % z 81082,97
<b>Objednávateľ</b>			27 <b>Cena s DPH ( r. 25 - 26 )</b>
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>E Prípochty a odpočty</b>
			28 Dodávky objednávateľa
			29 Kľzavá doložka
			30 Zvýhodnenie + -
Dátum a podpis	Pečiatka		
07.06.2020			
Dátum a podpis	Pečiatka		