

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208, Košická Nová Ves	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Obecná budova, Košická Nová Ves
Objednávateľ	Košická Nová Ves	IČO	DIČ
Projektant	DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária	690996	
Zhotoviteľ	STAVIMAT s.r.o., Trebišov	43953859	2022538254
Spracoval	DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária		
Rozpočet číslo		Dňa	07.04.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
KP										
1	45.1 HSV	Dodávky	250,00	10	Práce nadčas	0	15	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	21 850,05	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Mimostav. doprava		0,00
3	45.2 PSV	Dodávky	466,05	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	7 778,61	13		0	18	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	45.3 "M"	Dodávky	0,00				19	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4 HZS	Dodávky	0,00							
8		Montáž	0,00							
9	ZRN (45.1 - 45.4)		30 344,71	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS			23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady	
		25	Súčet 9,14,21-24	30 344,71
Dátum a podpis	Pečiatka	26	DPH 20,00 % z 30344,71	6 068,94
Objednávateľ		27	Cena s DPH (r. 25 - 26)	36 413,65
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa	0,00
		29	Klízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -	0,00